

COMUNE DI SEREGNO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

PIANO ATTUATIVO PAc-1
AMBITO DI VIA MILANO VIA ALLO STADIO

Elaborato EL00
QUADRO ECONOMICO
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA

PROGETTO PRELIMINARE

NUOVA ELLENIA SRL

20 Settembre 2016

ARCHITETTO ARIBERTO FARI

Via Resegone, 3 – 20831 Seregno (MB) tel. 0362/335146 fax. 0362/312412
ariberto.fari@tin.it

QUADRO ECONOMICO

Quantificazione dei lavori:

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO EURO
--	-------------------------	--------------

OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA – OPERE A SCOMPUTO (ELABORATO EL01B)

IMPORTO

A	SOVRASERVIZI	€ 120.869,21
B	SOTTOSERVIZI	€ 50.226,31
	TOTALE	€ 171.095,52

IMPORTO SCONTATO 10%

A1	SOVRASERVIZI (IMPORTO SCONTATO 10%)	€ 108.782,28
B1	SOTTOSERVIZI (IMPORTO SCONTATO 10%)	€ 45.203,68
	TOTALE	€ 153.985,97

OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA – OPERE NON A SCOMPUTO (ELABORATO EL01A)

IMPORTO

A2	SOVRASERVIZI	€ 136.667,46
B2	SOTTOSERVIZI	€ 114.051,49
	TOTALE	€ 250.718,95

IMPORTO SCONTATO 10%

A3	SOVRASERVIZI (IMPORTO SCONTATO 10%)	€ 123.000,71
B3	SOTTOSERVIZI (IMPORTO SCONTATO 10%)	€ 102.646,34
	TOTALE	€ 225.647,05

LAVORI A BASE D'ASTA

C1	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO (A1+B1)	€ 153.985,97
C2	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO (A3+B3)	€ 225.647,05
D	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 10.000,00
E	TOTALE A BASE D'APPALTO C1+C2+D (ESCLUSA IVA)	€ 389.633,02

PREVENTIVI ENTI COMPENSIVI DI IVA

F	PREVENTIVO GAS GELSIA RETI	€ 7.076,00
G	PREVENTIVO ENERGIA ELETTRICA GELSIA RETI	€ 20.000,00
	TOTALE	€ 27.076,00

**IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO AL NETTO
DEGLI SCONTI**

H	TOTALE E+F+G (ESCLUSA IVA)	€ 416.709,02
---	-----------------------------------	---------------------

SOMME A DISPOSIZIONE

I	IMPREVISTI	€ 10.000,00
L	I.V.A. 10% IMPORTO LAVORI (I+E)	€ 39.963,30
M	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (L+I)	€ 49.963,30

O	TOTALE GENERALE H+M (IVA COMPRESA)	€ 466.672,32
----------	-------------------------------------------	---------------------