



# Comune di Seregno

Provincia di Monza e Brianza

## PIANO ATTUATIVO PAR-5

Ambiti di Via Reggio - Via Verdi

Tavola

**EL5**

Quadro economico opere a scomputo

Novembre 2021

aggiornamenti  
Giugno 2022

**Officina di architettura**  
offarchitettura@alice.it  
via Verdi 31, 20831 Seregno (MB) 0362-330360 0362-726119

**Roberto Pozzoli**

iscr.ordine M.B. n° 250  
e-mail robpozzoli@alice.it

**Collaboratori**

arch.

**Renato Prizzon**

iscr.ordine M.B. n° 2128  
e-mail renato.prizzon@tin.it

geom.

**Massimo Cazzaniga**

iscr.ordine M.B. n° 720  
e-mail info@dimensioneabitare.it

**Valentina Pozzoli**

La Proprietà

**IMMOBILIARE ITALIA SRL**

Impresa Esecutrice

## QUADRO ECONOMICO

Quantificazione dei lavori:

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO EURO
--	-------------------------	--------------

### OPERE URBANIZZAZIONE

#### IMPORTO

A	PRIMARIA	€ 125.565,28
B	SECONDARIA	€ 43.849,82
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 169.415,10</b>

#### IMPORTO SCONTATO 23,13 %

A1	PRIMARIA (IMPORTO SCONTATO 23,13 %)	€ 96.522,03
B1	SECONDARIA (IMPORTO SCONTATO 23,13 %)	€ 33.707,36
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 130.229,39</b>

#### LAVORI A BASE D'ASTA

C	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE (A1+B1)	€ 130.229,39
D	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 3.000,00
E	<b>TOTALE A BASE D'APPALTO C+D</b>	<b><u>€ 133.229,39</u></b>

#### SOMME A DISPOSIZIONE

F	IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.947,67
G	I.V.A. 10% IMPORTO LAVORI (E)	€ 13.322,94

H PUBBLICAZIONI E TASSE € 500,00

I **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (F+G+H) € 18.770,61**

---

<b>L</b>	<b>TOTALE GENERALE E+I</b>	<b>€ 152.000,00</b>
----------	----------------------------	---------------------